
pom.3.01 wg inwentaryzacji6,00pom.3.01 wg inwentaryzacji6,00pom.3.01 wg inwentaryzacji21,04pom.3.02 wg inwentaryzacji7,12pom.3.03 wg inwentaryzacji7,56pom.3.04 wg inwentaryzacji7,35pom.3.05 wg inwentaryzacji7,42pom.3.06 wg inwentaryzacji26,71pom.3.02 wg inwentaryzacji((1,54+1,91)*2+(2,185*2))*2,61-(1,13*0,99+0,80*2,02)pom.3.03 wg inwentaryzacji(3,45*2+2,19*2)*2,55-(1,13*0,98+0,80*2,02)pom.3.04 wg inwentaryzacji(3,45*2+2,175*2)*2,56-(1,13*0,99+0,80*2,01)pom.3.05 wg inwentaryzacji(3,45*2+2,15*2)*2,56-(1,13*0,99+0,80*2,01)pom.3.06 wg inwentaryzacji(6,20*2+4,38+4,22)*2,50-(1,55*1,35+0,80*2,04)pom.3.01 wg inwentaryzacji3,00pom.3.02 wg inwentaryzacji1,00pom.3.03 wg inwentaryzacji1,00pom.3.04 wg inwentaryzacji1,00pom.3.05 wg inwentaryzacji1,00pom.3.06 wg inwentaryzacji2,00pom.3.01 wg inwentaryzacji9,00pom.3.06 wg inwentaryzacji1,00pom.3.01 wg inwentaryzacji2,00pom.3.02 wg inwentaryzacji1,00pom.3.03 wg inwentaryzacji1,00pom.3.04 wg inwentaryzacji1,00pom.3.05 wg inwentaryzacji1,00pom.3.06 wg inwentaryzacji1,00pom.3.01 wg inwentaryzacji30,00pom.3.02 wg inwentaryzacji10,00pom.3.03 wg inwentaryzacji10,00pom.3.06 wg inwentaryzacji10,00pom.3.02 wg inwentaryzacji1,00pom.3.06 wg inwentaryzacji1,00pom.3.01 wg inwentaryzacji1,00pom.3.02 wg inwentaryzacji1,00pom.3.03 wg inwentaryzacji1,00pom.3.04 wg inwentaryzacji1,00pom.3.05 wg inwentaryzacji1,00pom.3.06 wg inwentaryzacji2,00pom.3.01 wg inwentaryzacji(0,80+4,00)*2pom.3.02 wg inwentaryzacji0,90*2+4,00pom.3.03 wg inwentaryzacji0,60*2pom.3.04 wg inwentaryzacji0,90*2+4,00pom.3.05 wg inwentaryzacji1,00*2pom.3.06 wg inwentaryzacji4,80*24,00*24,00*24,004,000,80*20,90*20,60*20,90*21,00*24,80*216.0018.00pom.3.011,00pom.3.062,00pom.3.021,00pom.3.031,00pom.3.041,00pom.3.051,00pom.3.021,00pom.3.061,00pom.3.01(9,65*2+2,18*2)*1,60-(0,80*1,60*6+0,87*1,60*1)pom.3.01((9,65*2+2,18*2)*2,71-(0,80*2,03*6+0,87*2,02*1+1,15*0,99*1))*25%pom.3.02((3,45*2+2,185*2)*2,61-(0,80*2,02*1+1,13*0,99*1))*25%pom.3.03((3,45*2+2,19*2)*2,55-(0,80*2,02*1+1,13*0,98*1))*25%pom.3.04((3,45*2+2,175*2)*2,56-(0,80*2,01*1+1,13*0,99*1))*25%pom.3.05((3,45*2+2,15*2)*2,56-(0,80*2,01*1+1,13*0,99*1))*25%pom.3.06((6,20*2+4,38+4,22)*2,50-(0,80*2,04*1+1,55*1,35*1))*25%pom.3.0121,04*25%pom.3.027,12*25%pom.3.037,56*25%pom.3.047,35*25%pom.3.057,42*25%pom.3.0626,71*25%pom.3.01((9,65*2+2,18*2)*1,50-(0,80*1,50*4+0,87*1,50*1+1,15*(1,50-1,30)*1))29.16pom.3.0121,04pom.3.027,12pom.3.037,56pom.3.047,35pom.3.057,42pom.3.0626,71pom.1.0277.2077.20256.29D40,92*2,10*5D30,92*2,105*2+2

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-10-05 Robert Paliga, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: REMONT GRUPY ADAPTACYJNEJ W OKRĘGOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W 
KORONOWIE_II PIĘTRO

Nazwy i kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
Adres obiektu budowlanego: Koronowo, Dz. Nr 714/1

Nazwa i adres zamawiającego: Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Koronowie, ul. Dworcowa 36, 86-010 Koronowo
Data opracowania przedmiaru robót: 2022-10-05

Nazwa obiektu lub robót: Roboty remontowe
Nazwa jednostki opracowującej: PALIGA DESIGN Robert Paliga, Aleje Wolności 1, 86-010 Koronowo
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 II PIĘTRO
1.1 Roboty rozbiórkowe
1 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2
2 Analogia. Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2- demontaż skrzydeł drzwiowych
3 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej
4 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie
5 Tapetowanie ścian, zerwanie starych tapet
6 Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym nakręcanych
7 Demontaż opraw żarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych
8 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy
9 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny
10 Demontaż kamery
11 Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu gipsowym
12 Analogia. Osadzenie elementów w murze z cegły, kraty stalowe, balustrady, kratki wentylacyjne, narożniki stalowe - demontaż kratki 

wentylacyjnej
13 Demontaż grzejnika, stalowy 1- i 2-płytowy GP-2 i GP-4, wysokość 660-1060˙mm
14 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙40-50˙mm
1.2 Instalacja c.o. i wentylacja
15 Rura ze stali węglowej, ocynkowana zewnętrznie o średnicy 35x1,5 mm, np. Kan-therm Stell lub równoważne
16 Rura ze stali węglowej, ocynkowana zewnętrznie o średnicy 22x1,5 mm, np. Kan-therm Stell lub równoważne
17 Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (E) lub równoważne
18 Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (E) lub równoważne
19 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900˙mm), długość 800-1200˙mm, C-21, C-22, V-21, V-22
20 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900˙mm), długość 800-1200˙mm, C-21, C-22, V-21, V-22
21 Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane do c.o., Dn 15 mm
22 Osadzenie elementów w murze z cegły, kraty stalowe, balustrady, kratki wentylacyjne, narożniki stalowe
1.3 Tynki
23 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
24 Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 1˙m2
25 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa 

cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)
26 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT˙17
27 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku
28 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłoże z tynku
29 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, wyciąg
30 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT˙177, ściany płaskie, pow. poziome, 

ziarno 0,8-1,2˙mm, wyciąg
1.4 Posadzka
31 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko
32 Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy) - panele winylowe iD Inspiration 40 MODERN OAK
33 Zgrzewanie wykładzin rulonowych
1.5 Roboty malarskie
34 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT˙17
35 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - farba emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie,

zabrudzenie i zmywanie
1.6 Stolarka drzwiowa
36 Analogia. Dostawa i montaż  drzwi wewnętrzlokalowych - drzwi wewnętrzne z drewna litego liściastego wraz z okuciami i olistwowaniem, 

przeszklone
1.7 Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
37 Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego
38 Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
39 Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm
40 Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm
41 Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych
1.8 Instalacja połączeń wyrównawczych
42 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - Przewód LgYżo 16 mm2
43 Łączenie przewodów wyrównawczych
1.9 Instalacja oświetleniowa
44 Przesunięcie istniejącej oprawy oświetleniowej
45 Oprawa ATM  INV320LED-0600-J2-3-35E-22-11PCI-NIRO-PC-SF (27.2 W) - typ 1 (materiał inwestora)
46 Oprawa awaryjna HYBRYD  ORBIT SU LED - SD-2W-CW (2.0 W) - typ 2
47 Oprawa awaryjna HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016 (1.0 W) - typ 3
48 Oprawa awaryjna HYBRYD  OWA SU LED - AR-3W-CW-9016 (3.0 W) - typ 4
49 Oprawa awaryjna HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016 (1.0 W) - typ 5
50 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów 

w podłożu ceglanym
51 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
52 Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach
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Nr Nazwa działu robót
53 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
54 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
55 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
56 Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - Przewód YDYżo 3x1,5 mm2
57 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
58 Pomiar natężenia oświetlenia
1.10 Instalacja gniazd i siły
59 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów 

w podłożu ceglanym
60 Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm
61 Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach
62 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju 

przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo wtyczkowe 2x16A+N+PE IP20 P/T
63 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
64 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
65 Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - Przewód YDYżo 3x2,5 mm2
66 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys REMONT GRUPY ADAPTACYJNEJ W OKRĘGOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W KORONOWIE_II 
PIĘTRO

1 Grupa II PIĘTRO

1.1 Element Roboty rozbiórkowe

1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.01 wg inwentaryzacji 6,00 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00

2 KNR 401/354/4 
analogia

Analogia. Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2- demontaż skrzydeł 
drzwiowych

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.01 wg inwentaryzacji 6,00 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00

3 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.01 wg inwentaryzacji 21,04 21,04

RAZEM: 21,04 m2 21,04

4 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.02 wg inwentaryzacji 7,12 7,12

pom.3.03 wg inwentaryzacji 7,56 7,56

pom.3.04 wg inwentaryzacji 7,35 7,35

pom.3.05 wg inwentaryzacji 7,42 7,42

pom.3.06 wg inwentaryzacji 26,71 26,71

RAZEM: 56,16 m2 56,16

5 KNNRW 
3/1012/1

Tapetowanie ścian, zerwanie starych tapet

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.02 wg inwentaryzacji ((1,54+1,91)*2+(2,185*2))*2,61 29,41

-(1,13*0,99+0,80*2,02) -2,73

pom.3.03 wg inwentaryzacji (3,45*2+2,19*2)*2,55 28,76

-(1,13*0,98+0,80*2,02) -2,72

pom.3.04 wg inwentaryzacji (3,45*2+2,175*2)*2,56 28,80

-(1,13*0,99+0,80*2,01) -2,73

pom.3.05 wg inwentaryzacji (3,45*2+2,15*2)*2,56 28,67

-(1,13*0,99+0,80*2,01) -2,73

pom.3.06 wg inwentaryzacji (6,20*2+4,38+4,22)*2,50 52,50

-(1,55*1,35+0,80*2,04) -3,72

RAZEM: 153,51 m2 153,51

6 KNR 
403/1133/1

Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym nakręcanych

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.01 wg inwentaryzacji 3,00 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

7 KNR 
403/1133/9

Demontaż opraw żarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.02 wg inwentaryzacji 1,00 1,00

pom.3.03 wg inwentaryzacji 1,00 1,00

pom.3.04 wg inwentaryzacji 1,00 1,00

pom.3.05 wg inwentaryzacji 1,00 1,00

pom.3.06 wg inwentaryzacji 2,00 2,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00

8 KNR 
403/1124/1

Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub 
przełącznik 1-biegunowy

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.01 wg inwentaryzacji 9,00 9,00

RAZEM: 9,00 szt 9,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot.

<-KROTN->

9 KNR 
403/1122/1

Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.06 wg inwentaryzacji 1,00 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

10 KNR 
1325/106/3

Demontaż kamery

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.01 wg inwentaryzacji 2,00 2,00

pom.3.02 wg inwentaryzacji 1,00 1,00

pom.3.03 wg inwentaryzacji 1,00 1,00

pom.3.04 wg inwentaryzacji 1,00 1,00

pom.3.05 wg inwentaryzacji 1,00 1,00

pom.3.06 wg inwentaryzacji 1,00 1,00

RAZEM: 7,00 szt 7,00

11 KNR 
403/1116/1

Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu gipsowym

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.01 wg inwentaryzacji 30,00 30,00

pom.3.02 wg inwentaryzacji 10,00 10,00

pom.3.03 wg inwentaryzacji 10,00 10,00

pom.3.06 wg inwentaryzacji 10,00 10,00

RAZEM: 60,00 m 60,00

12 KNNRW 3/311/3
analogia

Analogia. Osadzenie elementów w murze z cegły, kraty stalowe, balustrady, kratki wentylacyjne, 
narożniki stalowe - demontaż kratki wentylacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.02 wg inwentaryzacji 1,00 1,00

pom.3.06 wg inwentaryzacji 1,00 1,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

13 KNNR 8/422/7 Demontaż grzejnika, stalowy 1- i 2-płytowy GP-2 i GP-4, wysokość 660-1060˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.01 wg inwentaryzacji 1,00 1,00

pom.3.02 wg inwentaryzacji 1,00 1,00

pom.3.03 wg inwentaryzacji 1,00 1,00

pom.3.04 wg inwentaryzacji 1,00 1,00

pom.3.05 wg inwentaryzacji 1,00 1,00

pom.3.06 wg inwentaryzacji 2,00 2,00

RAZEM: 7,00 kpl 7,00

14 KNNR 8/410/4 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙40-50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.01 wg inwentaryzacji (0,80+4,00)*2 9,60

pom.3.02 wg inwentaryzacji 0,90*2+4,00 5,80

pom.3.03 wg inwentaryzacji 0,60*2 1,20

pom.3.04 wg inwentaryzacji 0,90*2+4,00 5,80

pom.3.05 wg inwentaryzacji 1,00*2 2,00

pom.3.06 wg inwentaryzacji 4,80*2 9,60

4,00*2 8,00

RAZEM: 42,00 m 42,00

1.2 Element Instalacja c.o. i wentylacja

15 KNRW 
215/402/4

Rura ze stali węglowej, ocynkowana zewnętrznie o średnicy 35x1,5 mm, np. Kan-therm Stell lub 
równoważne

Wyliczenie ilości robót:

4,00*2 8,00

4,00 4,00

4,00 4,00

RAZEM: 16,00 m 16,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot.

<-KROTN->

16 KNRW 
215/402/2

Rura ze stali węglowej, ocynkowana zewnętrznie o średnicy 22x1,5 mm, np. Kan-therm Stell lub 
równoważne

Wyliczenie ilości robót:

0,80*2 1,60

0,90*2 1,80

0,60*2 1,20

0,90*2 1,80

1,00*2 2,00

4,80*2 9,60

RAZEM: 18,00 m 18,00

17 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (E) lub 
równoważne

Wyliczenie ilości robót:

16.00 16,00

RAZEM: 16,00 m 16,00

18 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (E) lub 
równoważne

Wyliczenie ilości robót:

18.00 18,00

RAZEM: 18,00 m 18,00

19 KNR 31/205/5 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900˙mm), długość 
800-1200˙mm, C-21, C-22, V-21, V-22

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.01 1,00 1,00

pom.3.06 2,00 2,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

20 KNR 31/205/5 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900˙mm), długość 
800-1200˙mm, C-21, C-22, V-21, V-22

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.02 1,00 1,00

pom.3.03 1,00 1,00

pom.3.04 1,00 1,00

pom.3.05 1,00 1,00

RAZEM: 4,00 szt 4,00

21 KNR 31/210/1 
(2)

Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane do c.o., Dn 15 mm
szt 7,00

22 KNNRW 3/311/3 Osadzenie elementów w murze z cegły, kraty stalowe, balustrady, kratki wentylacyjne, narożniki 
stalowe

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.02 1,00 1,00

pom.3.06 1,00 1,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

1.3 Element Tynki

23 KNRW 
401/1208/2

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.01 (9,65*2+2,18*2)*1,60 37,86

-(0,80*1,60*6+0,87*1,60*1) -9,07

RAZEM: 28,79 m2 28,79

24 KNRW 
401/711/1 (2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z 
gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.01 ((9,65*2+2,18*2)*2,71-(0,80*2,03*6+0,87*2,02*1+1,15*0,99

*1))*25% 12,87

pom.3.02 ((3,45*2+2,185*2)*2,61-(0,80*2,02*1+1,13*0,99*1))*25% 6,67

pom.3.03 ((3,45*2+2,19*2)*2,55-(0,80*2,02*1+1,13*0,98*1))*25% 6,51

pom.3.04 ((3,45*2+2,175*2)*2,56-(0,80*2,01*1+1,13*0,99*1))*25% 6,52

pom.3.05 ((3,45*2+2,15*2)*2,56-(0,80*2,01*1+1,13*0,99*1))*25% 6,49

pom.3.06 ((6,20*2+4,38+4,22)*2,50-(0,80*2,04*1+1,55*1,35*1))*25% 12,19

RAZEM: 51,25 m2 51,25
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot.

<-KROTN->

25 KNR 
401/711/13 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.01 21,04*25% 5,26

pom.3.02 7,12*25% 1,78

pom.3.03 7,56*25% 1,89

pom.3.04 7,35*25% 1,84

pom.3.05 7,42*25% 1,86

pom.3.06 26,71*25% 6,68

RAZEM: 19,31 m2 19,31

26 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT˙17

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.01 18,13

   ściany 25% ((9,65*2+2,18*2)*2,71-(0,80*2,03*6+0,87*2,02*1+1,15*0,99
*1))*25%=12,87

   sufity 25% 21,04*25%=5,26

pom.3.02 15,12

   ściany 50% ((3,45*2+2,185*2)*2,61-(0,80*2,02*1+1,13*0,99*1))*50%=1
3,34

   sufity 25% 7,12*25%=1,78

pom.3.03 14,91

   ściany 50% ((3,45*2+2,19*2)*2,55-(0,80*2,02*1+1,13*0,98*1))*50%=13
,02

   sufity 25% 7,56*25%=1,89

pom.3.04 8,36

   ściany 25% ((3,45*2+2,175*2)*2,56-(0,80*2,01*1+1,13*0,99*1))*25%=6
,52

   sufity 25% 7,35*25%=1,84

pom.3.05 8,35

   ściany 25% ((3,45*2+2,15*2)*2,56-(0,80*2,01*1+1,13*0,99*1))*25%=6,
49

   sufity 25% 7,42*25%=1,86

pom.3.06 18,86

   ściany 25% ((6,19*2+4,38+4,22)*2,50-(0,80*2,04*1+1,55*1,35*1))*25%
=12,18

   sufity 25% 26,71*25%=6,68

RAZEM: 83,73 m2 83,73

27 KNRW 
202/2011/2

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże
z tynku

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.01 12,87

   ściany 25% ((9,65*2+2,18*2)*2,71-(0,80*2,03*6+0,87*2,02*1+1,15*0,99
*1))*25%=12,87

pom.3.02 13,34

   ściany 50% ((3,45*2+2,185*2)*2,61-(0,80*2,02*1+1,13*0,99*1))*50%=1
3,34

pom.3.03 13,02

   ściany 50% ((3,45*2+2,19*2)*2,55-(0,80*2,02*1+1,13*0,98*1))*50%=13
,02

pom.3.04 6,52

   ściany 25% ((3,45*2+2,175*2)*2,56-(0,80*2,01*1+1,13*0,99*1))*25%=6
,52

pom.3.05 6,49

   ściany 25% ((3,45*2+2,15*2)*2,56-(0,80*2,01*1+1,13*0,99*1))*25%=6,
49

pom.3.06 12,18

   ściany 25% ((6,19*2+4,38+4,22)*2,50-(0,80*2,04*1+1,55*1,35*1))*25%
=12,18

RAZEM: 64,42 m2 64,42
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<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->
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<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot.

<-KROTN->

28 KNRW 
202/2011/4

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłoże
z tynku

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.01 5,26

   sufity 25% 21,04*25%=5,26

pom.3.02 1,78

   sufity 25% 7,12*25%=1,78

pom.3.03 1,89

   sufity 25% 7,56*25%=1,89

pom.3.04 1,84

   sufity 25% 7,35*25%=1,84

pom.3.05 1,86

   sufity 25% 7,42*25%=1,86

pom.3.06 6,68

   sufity 25% 26,71*25%=6,68

RAZEM: 19,31 m2 19,31

29 ZKNR C 1/113/1
(1)

Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, wyciąg

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.01 ((9,65*2+2,18*2)*1,50-(0,80*1,50*4+0,87*1,50*1+1,15*(1,5

0-1,30)*1)) 29,16

RAZEM: 29,16 m2 29,16

30 ZKNR C 1/113/3
(1)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy 
CT˙177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2˙mm, wyciąg

Wyliczenie ilości robót:

29.16 29,16

RAZEM: 29,16 m2 29,16

1.4 Element Posadzka

31 KNRW 
202/1104/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.01 21,04 21,04

pom.3.02 7,12 7,12

pom.3.03 7,56 7,56

pom.3.04 7,35 7,35

pom.3.05 7,42 7,42

pom.3.06 26,71 26,71

RAZEM: 77,20 m2 77,20

32 NNRNKB 202/11
36/1 (1) 
analogia

Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy) - panele winylowe iD Inspiration 40 MODERN OAK

Wyliczenie ilości robót:

pom.1.02 77.20 77,20

RAZEM: 77,20 m2 77,20

33 KNR 
202/1112/9

Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:

77.20 77,20

RAZEM: 77,20 m2 77,20
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot.

<-KROTN->

1.5 Element Roboty malarskie

34 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT˙17

Wyliczenie ilości robót:

pom.3.01 46,61

   ściany ponad h=150cm ((9,65*2+2,18*2)*(2,71-1,50)-(0,80*(2,03-1,50)*4+0,87*(2,02
-1,50)*1+1,15*(1,30+0,99-1,50)*1))=25,57

   sufity 21,04=21,04

pom.3.02 33,80

   ściany (3,45*2+2,185*2)*2,61-(0,80*2,02*1+1,13*0,99*1)=26,68

   sufity 7,12=7,12

pom.3.03 33,60

   ściany (3,45*2+2,19*2)*2,55-(0,80*2,02*1+1,13*0,98*1)=26,04

   sufity 7,56=7,56

pom.3.04 33,42

   ściany ((3,45*2+2,175*2)*2,56-(0,80*2,01*1+1,13*0,99*1))=26,07

   sufity 7,35=7,35

pom.3.05 33,37

   ściany ((3,45*2+2,15*2)*2,56-(0,80*2,01*1+1,13*0,99*1))=25,95

   sufity 7,42=7,42

pom.3.06 75,49

   ściany ((6,20*2+4,38+4,22)*2,50-(0,80*2,04*1+1,55*1,35*1))=48,7
8

   sufity 26,71=26,71

RAZEM: 256,29 m2 256,29

35 KNR 
202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - farba 
emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie, zabrudzenie i zmywanie

Wyliczenie ilości robót:

256.29 256,29

RAZEM: 256,29 m2 256,29

1.6 Element Stolarka drzwiowa

36 KNR 19/1024/7 
(1)

Analogia. Dostawa i montaż  drzwi wewnętrzlokalowych - drzwi wewnętrzne z drewna litego liściastego
wraz z okuciami i olistwowaniem, przeszklone

Wyliczenie ilości robót:

D4 0,92*2,10*5 9,66

D3 0,92*2,10 1,93

RAZEM: 11,59 m2 11,59

1.7 Element Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej

37 KNNRW 9/401/7 Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt. 6,00

38 KNNRW 9/402/5 Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych szt. 1,00

39 KNNRW 9/404/6 Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm szt 7,00

40 KNNRW 9/404/7 Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm szt 6,00

41 KNNRW 9/301/3 Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych m 170,00

1.8 Element Instalacja połączeń wyrównawczych

42 KNNR 5/202/3 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - Przewód LgYżo 16 mm2 m 30,00

43 KNNR 5/611/5 Łączenie przewodów wyrównawczych szt. 6,00

1.9 Element Instalacja oświetleniowa

44 KNNRW 9/501/3 Przesunięcie istniejącej oprawy oświetleniowej szt. 4,00

45 KNNR 5/511/6 Oprawa ATM  INV320LED-0600-J2-3-35E-22-11PCI-NIRO-PC-SF (27.2 W) - typ 1 (materiał inwestora) kpl. 3,00

46 KNNR 5/502/4 Oprawa awaryjna HYBRYD  ORBIT SU LED - SD-2W-CW (2.0 W) - typ 2 kpl. 1,00

47 KNNR 5/502/4 Oprawa awaryjna HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016 (1.0 W) - typ 3 kpl. 1,00

48 KNNR 5/502/4 Oprawa awaryjna HYBRYD  OWA SU LED - AR-3W-CW-9016 (3.0 W) - typ 4 kpl. 1,00

49 KNNR 5/502/4 Oprawa awaryjna HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016 (1.0 W) - typ 5 kpl. 1,00

50 KNNR 5/301/8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych 
w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym szt. 16,00

51 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt. 6,00

52 KNNR 5/302/6 Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach szt. 10,00

53 KNNR 5/306/2 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 6,00

54 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 400,00

55 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 400,00

56 KNNR 5/204/5 Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
- Przewód YDYżo 3x1,5 mm2 m 400,00

57 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 2,00
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58 KNNRW 
9/1201/2

Pomiar natężenia oświetlenia
punkt 12,00

1.10 Element Instalacja gniazd i siły

59 KNNR 5/301/8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych 
w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

Wyliczenie ilości robót:

5*2+2 12,00

RAZEM: 12,00 szt. 12,00

60 KNNR 5/302/2 Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm szt. 5,00

61 KNNR 5/302/6 Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach szt. 2,00

62 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne 
o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo wtyczkowe 2x16A+N+PE IP20 
P/T szt. 5,00

63 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 400,00

64 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 400,00

65 KNNR 5/204/5 Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
- Przewód YDYżo 3x2,5 mm2 m 400,00

66 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 3,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

15. Robocizna razem r-g 723,49

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 723,49
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,10

2. Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany t 0,27

3. Cement z dodatkami "25" m3 0,02

4. Drzwi wewnętrzne z drewna litego lisciastego, wraz z okuciami i olistwowaniem - drzwi D3 kpl 1,00

5. Drzwi wewnętrzne z drewna litego lisciastego, wraz z okuciami i olistwowaniem - drzwi D4 kpl 5,00

6. Farba gruntująca CT˙16 dm3 8,75

7. Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych dm3 51,26

8. Gips budowlany szpachlowy kg 275,53

9. Gips budowlany zwykły kg 0,12

10. Gniazdo wtyczkowe 2x16A+N+PE IP20 P/T szt 5,10

11. Grzejnik płytowy compact typ 22 1000x600 (dług.x wys.) szt 4,00

12. Grzejnik płytowy compact typ 22 1200x600 (dług.x wys.) szt 3,00

13. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,16

14. klej Thermaglue dm3 0,71

15. Klej winylowy emulsyjny do drewna "Wikol" kg 8,49

16. Klipsy montażowe Thermaclips szt 204,00

17. kolano 90st press 35 (6240201) szt. 2,00

18. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 64,44

19. Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x21˙cm szt 2,00

20. Kształtka Hep2O z gwintem Fi 15x 1/2" szt 14,42

21. Listwy przyścienne dębowe, jesionowe m 89,55

22. mufa press 22 (6240003) szt. 2,00

23. mufa press 35 (6240025) szt. 4,00

24. Oprawa awaryjna HYBRYD  ORBIT SU LED - SD-2W-CW (2.0 W) - typ 2 szt. 1,00

25. Oprawa awaryjna HYBRYD  OWA SU LED - AR-3W-CW-9016 (3.0 W) - typ 4 szt. 1,00

26. Oprawa awaryjna HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016 (1.0 W) - typ 3 szt. 1,00

27. Oprawa awaryjna HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016 (1.0 W) - typ 5 szt. 1,00

28. otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm - DN22 m 19,80

29. otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm - DN35 m 17,60

30. Panele winylowe iD Inspiration 40 Modern Oak m2 80,29

31. Pianka poliuretanowa kg 3,25

32. Piasek do betonów zwykły m3 1,36

33. Piasek do zapraw m3 0,51

34. Pręty spawalnicze PVC kg 2,32

35. Przewód LgYżo 16 mm2 m 31,20

36. Przewód YDYżo 3x1,5 mm2 m 416,00

37. Przewód YDYżo 3x2,5 mm2 m 416,00

38. Puszki instalacyjne podtynkowe dwukrotne szt 5,10

39. Puszki instalacyjne podtynkowe jednokrotne szt 6,12

40. Puszki podtynkowe odgałęźne PO 80 + płytka odgałęźna 5-torowa szt 12,24

41. redukcja nyplowa press 22-18 (620216.3) szt. 2,00

42. redukcja nyplowa press 35-28 (6240256) szt. 2,00

43. Rura ze stali węglowej, ocynkowana zewnętrznie o średnicy 22x1,5 mm, np. Kan-therm Stell lub równoważne 
(620462.7) m 18,72

44. Rura ze stali węglowej, ocynkowana zewnętrznie o średnicy 35x1,5 mm, np. Kan-therm Stell lub równoważne 
(620464.9) m 16,64

45. Środek gruntujący CT˙17 dm3 88,41

46. taśma Thermatape FR 3x50 mm m 4,48

47. trójnik red. press 35-22-35 (6240731) szt. 2,00

48. trójnik red. press 35-28-35 (6240740) szt. 2,00

49. Tuleja wspomagająca Fi 15 mm szt 14,00

50. Tynk mozaikowy CT˙77, ziarno 0,8-1,2˙mm kg 96,23

51. uchwyty do rur o śr. nominalnej 22 mm szt. 10,80

52. uchwyty do rur o śr. nominalnej 32 mm szt. 7,52

53. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,01

54. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 465,70

55. Woda m3 0,13

56. Wodorotlenek sodowy techniczny, granulowany 85% (soda kaustyczna) kg 2,88

57. Wyłącznik pojedynczy 16A IP20 P/T szt 6,12
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

58. Zaprawa cementowa M-7 m3 0,02

59. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 1,59

60. Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi 15 mm szt 7,00

61. złączka z GZ press 22-3/4"z (6240135)ş0 szt. 4,00

62. złączka z GZ press 35-1"z (6341247)ş0 szt. 2,00

63. złączka z GZ press 35-11/4"z (6240157)ş0 szt. 11,00

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 2,82

2. Mieszarka do zapraw wydajność 3,0m3/h m-g 0,34

3. Samochód dostawczy  o ładowności do 0,9t (1) m-g 1,82

4. Środek transportowy (1) m-g 3,88

5. Wyciąg jednomasztowy  elektryczny 0,5t m-g 9,83

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 18,69


