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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 POM.1.06 PRACOWNIA FRYZJERSKA
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 Zabezpieczenie istniejących mebli i sprzętu na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z ewentualnym przeniesienim do innych 

pomieszczeń w budynku
1.2 Roboty rozbiórkowe
1.2.1 Demontaż okapów kuchennych
1.2.2 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych
1.2.3 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
1.2.4 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 

cegły
1.2.5 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
1.2.6 Wywóz i utylizacja gruzu z demontażu
1.3 Tynki
1.3.1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 

1·m2 - 20%
1.3.2 Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 

5·m2
1.3.3 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17
1.3.4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku
1.4 Okładzina z ścienna płytek
1.4.1 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17
1.4.2 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
1.4.3 Licowanie ścian płytkami 60x60 na klej, metoda zwykła - Gres szkliwiony IVERA MARENGO 60 X 60 CERRAD
1.5 Posadzka z płytek
1.5.1 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17
1.5.2 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża
1.5.3 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60·cm, metoda zwykła - Gres szkliwiony ASHWOOD UMBRA 20 X 60 

CERAMIKA GRES
1.6 Sufity podwieszone
1.6.1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - sufit kasetonowy w systemie Rigips z wypełnieniem płyta 

Casoprano Casobianca  gr. 8mm
1.7 Nadproża
1.7.1 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - NCL 11.5/124
1.8 Roboty malarskie
1.8.1 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17
1.8.2 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - farba emulsyjna lateksowa odporna na 

szorowanie, zabrudzenie i zmywanie np.Optomal Superlatex
1.9 Wentylacja
1.9.1 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych
1.10 Instalacja wodociągowa
1.10.1 Demontaż zlewu kuchennego
1.10.2 Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - zawór kątowy do baterii
1.10.3 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa - umywalka z demontażu
1.10.4 Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią - bateria z demontażu
1.11 Wewnętrzna instalacja kanalizacyji sanitarnej
1.11.1 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi·50·mm - demontaż kratki ściekowej
1.11.2 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm
1.12 Instalacja c.o.
1.12.1 Demontaż grzejnika stalowego, 2-płytowy
1.12.2 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 1000-1400·mm, typ C·22, V·22, 

(2-płytowy) - C22 600x1100
1.12.3 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C
1.12.4 Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji
1.13 Instalacje elektryczne
1.13.1 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy
1.13.2 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny
1.13.3 Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
1.13.4 Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym lub betonowym
1.13.5 Szyny wyrównania potencjałów (miejscowa szyna uziemiająca)
1.13.6 Wykucie bruzd, dla przewodów wtynkowych, mechanicznie na podłożu z cegły
1.13.7 Zaprawianie bruzd, szerokość do 50·mm
1.13.8 Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 7.5 mm2 YDYp 3x1,5
1.13.9 Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 24 mm2 YDYp 3x2,5
1.13.10 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów 

mechanicznie, cegła
1.13.11 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe 

Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot
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Nr Nazwa działu robót
1.13.12 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy podwójny 

16A IP20 P/T
1.13.13 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach - gniazdo wtyczkowe 1x16A+N+PE IP44 

P/T
1.13.14 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x40·W - oprawa inwestora
1.13.15 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
2 POM.1.07 WIATROŁAP
2.1 Zamurowania
2.1.1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami
2.2 Tynki
2.2.1 Zabezpieczenie podłóg folią
2.2.2 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu)

zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)
2.2.3 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17
2.2.4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku
2.2.5 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, ościeża, podłoże betonowe
2.3 Roboty malarskie
2.3.1 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17
2.3.2 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - farba emulsyjna lateksowa odporna na 

szorowanie, zabrudzenie i zmywanie np.Optomal Superlatex
2.4 Stolarka drzwiowa
2.4.1 Analogia. Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 - demontaż skrzydła
2.4.2 Analogia. Dostawa i montaż  drzwi wewnętrzlokalowych - skrzydło wewnętrzne z podcięciem łazienkowym - prawe, kolor biały, wraz z 

okuciami - materiał inwestora
3 POM.1.08 PRACOWNIA GASTRONOMICZNA
3.1 Roboty przygotowawcze
3.1.1 Zabezpieczenie istniejących mebli i sprzętu na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z ewentualnym przeniesienim do innych 

pomieszczeń w budynku
3.2 Roboty rozbiórkowe
3.2.1 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie
3.2.2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9·m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej
3.2.3 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
3.2.4 Wywóz i utylizacja gruzu z demontażu
3.3 Okładzina z ścienna płytek
3.3.1 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17
3.3.2 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
3.3.3 Licowanie ścian płytkami 60x60 na klej, metoda zwykła - Gres szkliwiony IVERA MARENGO 60 X 60 CERRAD
3.4 Posadzka z płytek
3.4.1 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17
3.4.2 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża
3.4.3 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60·cm, metoda zwykła - Gres szkliwiony ASHWOOD UMBRA 20 X 60 

CERAMIKA GRES
3.5 Zamurowania
3.5.1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami
3.6 Tynki
3.6.1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 

2·m2
3.6.2 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17
3.6.3 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku
3.7 Roboty malarskie
3.7.1 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17
3.7.2 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - farba emulsyjna lateksowa odporna na 

szorowanie, zabrudzenie i zmywanie
3.8 Sufity podwieszone
3.8.1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - sufit kasetonowy w systemie Rigips z wypełnieniem płyta 

Casoprano Casobianca  gr. 8mm
3.9 Instalacja wodociągowa
3.9.1 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi·25-32·mm
3.9.2 Przebicie otworów w stropach ceramicznych.
3.9.3 Analogia. Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zaprasowywanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm - PE-Xc/Al/PE-Xc 

20x2,0 - system CosmoPEX
3.9.4 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o 

połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm
3.9.5 Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - zawór kątowy do baterii
3.9.6 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
3.9.7 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm
3.9.8 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9·mm (E), rurociąg Fi 20·mm
3.10 Wewnętrzna instalacja kanalizacyji sanitarnej
3.10.1 Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego, Fi·150·mm
3.10.2 Przebicie otworów w stropach ceramicznych.
3.10.3 Rury ochronne (osłonowe), Fi·75 mm, PVC
3.10.4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm
3.10.5 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm
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Nr Nazwa działu robót
3.10.6 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm
3.11 Wentylacja
3.11.1 Dostawa i montaż okapu gastronomicznego wraz z obudową i zaworem zwrotnym - okap kuchenny wyspowy 90cm BN-9010 INOX
3.11.2 Przewody wentylacyjne okrągłe, z tworzyw sztucznych, udział kształtek do 35%, fi do 200 mm
3.11.3 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych
3.12 Instalacja c.o.
3.12.1 Demontaż grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych o długości 1·m
3.12.2 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, połączenie elementów 

kapilarne, lutem miękkim, rurociąg Fi·15x1,0·mm
3.12.3 Podłączenie grzejników do instalacji c.o. (Dn·15·mm), podłączenie od dołu, grzejnik płytowy i rzędowy, typ: V, DF, rozeta podwójna z 

tworzywa
3.12.4 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 1000-1400·mm, typ C·22, V·22, 

(2-płytowy) - C22 600x1100
3.12.5 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C
3.12.6 Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji
3.12.7 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6 mm (C), rurociąg Fi 12-22 mm
3.13 Instalacje elektryczne
3.13.1 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy
3.13.2 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny
3.13.3 Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
3.13.4 Demontaż opraw żarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych
3.13.5 Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym lub betonowym
3.13.6 Wykucie bruzd, dla przewodów wtynkowych, mechanicznie na podłożu z cegły
3.13.7 Zaprawianie bruzd, szerokość do 50·mm
3.13.8 Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 7.5 mm2 YDYp 3x1,5
3.13.9 Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 24 mm2 YDYp 3x2,5
3.13.10 Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 24 mm2 YDYp 5x2,5
3.13.11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów 

mechanicznie, cegła
3.13.12 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe 

Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot
3.13.13 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy podwójny 

16A IP20 P/T
3.13.14 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach - gniazdo wtyczkowe 1x16A+N+PE IP44 

P/T
3.13.15 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach - gniazdo wtyczkowe 1x16A+N+PE IP44 

P/T - wypust do zasilania okapów
3.13.16 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x40·W - oprawa inwestora
3.13.17 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
3.13.18 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
4 POM.1.04 KROJOWNIA MATERIAŁÓW
4.1 Roboty rozbiórkowe
4.1.1 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2
4.1.2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 

cegły
4.1.3 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
4.1.4 Wywóz i utylizacja gruzu z demontażu
4.2 Tynki
4.2.1 Zabezpieczenie podłóg folią
4.2.2 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu)

zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)
4.2.3 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa 

cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) - 10%
4.2.4 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17
4.2.5 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku
4.3 Roboty malarskie
4.3.1 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17
4.3.2 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - farba emulsyjna lateksowa odporna na 

szorowanie, zabrudzenie i zmywanie
4.4 Stolarka drzwiowa
4.4.1 Analogia. Dostawa i montaż  drzwi wewnętrzlokalowych - drzwi wewnętrzne z drewna litego, ościeżnica na całą szerokość ściany, kolor 

orzech, wraz z okuciami - drzwi z demontażu
4.5 Instalacja c.o.
4.5.1 Demontaż grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych o długości 1·m
4.5.2 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 1000-1400·mm, typ C·22, V·22, 

(2-płytowy) - C22 600x1100
4.5.3 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C
4.5.4 Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji
4.6 Instalacja elektryczna
4.6.1 Wykucie bruzd, dla przewodów wtynkowych, mechanicznie na podłożu z cegły
4.6.2 Zaprawianie bruzd, szerokość do 50·mm
4.6.3 Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 24 mm2 YDYp 3x2,5
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Nr Nazwa działu robót
4.6.4 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach - gniazdo wtyczkowe 1x16A+N+PE IP44 

P/T - gniazdo wiszące
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys MODERNIZACJA I REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH W 
OKRĘGOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W KORONOWIE

1 Grupa POM.1.06 PRACOWNIA FRYZJERSKA
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1 Kalkulacja 

własna
Zabezpieczenie istniejących mebli i sprzętu na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z 
ewentualnym przeniesienim do innych pomieszczeń w budynku

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.2 Element Roboty rozbiórkowe
1.2.1 Kalkulacja 

własna
Demontaż okapów kuchennych

Wyliczenie ilości robót:
2,000 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
1.2.2 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:
inw.pom. 1.05 22,87 22,870000

RAZEM: 22,870000 m2 22,870
1.2.3 KNR 

401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:
inw.pom. 1.05 (5,43*2+4,14*2)*2,17 41,533800

-1,02*2,00 -2,040000
-1,26*(2,17-1,00) -1,474200
-1,18*(2,17-1,00) -1,380600

RAZEM: 36,639000 m2 36,639
1.2.4 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna 

lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,10*0,30 0,567000
1,24*0,115*0,30 0,042780

RAZEM: 0,609780 m3 0,610
1.2.5 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:
22.870*0,02 0,457400
36.639*0,02 0,732780
0.610 0,610000

RAZEM: 1,800180 m3 1,800
1.2.6 Kalkulacja 

własna
Wywóz i utylizacja gruzu z demontażu

Wyliczenie ilości robót:
1.800 1,800000

RAZEM: 1,800000 m3 1,800
1.3 Element Tynki
1.3.1 KNRW 

401/711/1 (2)
Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach 
ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 1·m2 - 20%

Wyliczenie ilości robót:
ŚCIANY 20% 11,590720
   ((5,43*2+4,14*2)*3,39 

-1,02*2,00-1,26*1,99-1,18*2,02)*20%=11,590720
OŚCIEŻA 20% 0,638040
   (1,26+1,99*2)*0,30*20%=0,314400
   (1,18+2,02*2)*0,31*20%=0,323640

RAZEM: 12,228760 m2 12,229
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot.

<-KROTN->

1.3.2 KNRW 
401/711/3 (2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach 
ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5·m2

Wyliczenie ilości robót:
36.639 36,639000
-0,90*2,10 -1,890000

RAZEM: 34,749000 m2 34,749
1.3.3 ZKNR C 1/101/7

(1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17

Wyliczenie ilości robót:
12.229+34.749 46,978000

RAZEM: 46,978000 m2 46,978
1.3.4 KNRW 

202/2011/2
Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany,
podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:
12.229+34.749 46,978000

RAZEM: 46,978000 m2 46,978
1.4 Element Okładzina z ścienna płytek
1.4.1 ZKNR C 1/101/7

(1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17

Wyliczenie ilości robót:
1,80*1,60 2,880000

RAZEM: 2,880000 m2 2,880
1.4.2 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
2.880 2,880000

RAZEM: 2,880000 m2 2,880
1.4.3 KNR 12/829/10 Licowanie ścian płytkami 60x60 na klej, metoda zwykła - Gres szkliwiony IVERA MARENGO 60 X 

60 CERRAD
Wyliczenie ilości robót:

2.880 2,880000
RAZEM: 2,880000 m2 2,880

1.5 Element Posadzka z płytek
1.5.1 ZKNR C 1/101/7

(1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17

Wyliczenie ilości robót:
22,87 22,870000

RAZEM: 22,870000 m2 22,870
1.5.2 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
22.870 22,870000

RAZEM: 22,870000 m2 22,870
1.5.3 KNR 

12/1118/10
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60·cm, metoda zwykła - 
Gres szkliwiony ASHWOOD UMBRA 20 X 60 CERAMIKA GRES

Wyliczenie ilości robót:
22.870 22,870000

RAZEM: 22,870000 m2 22,870
1.6 Element Sufity podwieszone
1.6.1 KNRW 

202/2701/1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - sufit 
kasetonowy w systemie Rigips z wypełnieniem płyta Casoprano Casobianca  gr. 8mm

Wyliczenie ilości robót:
22,87 22,870000

RAZEM: 22,870000 m2 22,87
1.7 Element Nadproża
1.7.1 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - NCL 11.5/124

Wyliczenie ilości robót:
2*1,24 2,480000

RAZEM: 2,480000 m 2,480
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot.

<-KROTN->

1.8 Element Roboty malarskie
1.8.1 ZKNR C 1/101/7

(1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17

Wyliczenie ilości robót:
ŚCIANY 55,073600
   (5,43*2+4,14*2)*3,39=64,884600
   -1,02*2,00=-2,040000
   -1,26*1,99=-2,507400
   -1,18*2,02=-2,383600
   -2.880=-2,880000
OŚCIEŻA 2,511600
   (1,26+1,99*2)*0,29=1,519600
   (1,18+2,02)*0,31=0,992000

RAZEM: 57,585200 m2 57,585
1.8.2 KNR 

202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - 
farba emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie, zabrudzenie i zmywanie np.Optomal 
Superlatex

Wyliczenie ilości robót:
57.585 57,585000

RAZEM: 57,585000 m2 57,585
1.9 Element Wentylacja
1.9.1 KNRW 

401/324/2
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
1.10 Element Instalacja wodociągowa
1.10.1 KNR 402/235/3 Demontaż zlewu kuchennego

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
1.10.2 KNRW 

215/132/1
Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 
mm - zawór kątowy do baterii

Wyliczenie ilości robót:
1*2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,000
1.10.3 KNR 402/219/2 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa - umywalka z demontażu kpl
1.10.4 KNR 402/121/2 Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią - bateria z demontażu szt
1.11 Element Wewnętrzna instalacja kanalizacyji sanitarnej
1.11.1 KNR 402/233/6 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi·50·mm - demontaż kratki ściekowej

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
1.11.2 KNRW 

215/211/1
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
1.12 Element Instalacja c.o.
1.12.1 KNRW 

402/521/2
Demontaż grzejnika stalowego, 2-płytowy

kpl 2,000
1.12.2 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik 

długości 1000-1400·mm, typ C·22, V·22, (2-płytowy) - C22 600x1100
Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.12.3 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C
Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot.

<-KROTN->

1.12.4 KNR 35/231/5 Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.13 Element Instalacje elektryczne
1.13.1 KNR 

403/1124/1
Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, 
wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy

Wyliczenie ilości robót:
inw.pom. 1.05 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
1.13.2 KNR 

403/1122/1
Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny

Wyliczenie ilości robót:
inw.pom. 1.05 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00
1.13.3 KNR 

403/1134/1
Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym

Wyliczenie ilości robót:
inw.pom. 1.05 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00
1.13.4 KNR 

403/1116/3
Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym lub betonowym

m 50
1.13.5 KNNRW 9/607/1 Szyny wyrównania potencjałów (miejscowa szyna uziemiająca) szt 1,000
1.13.6 KNRW 

403/1001/1
Wykucie bruzd, dla przewodów wtynkowych, mechanicznie na podłożu z cegły

m 50,00
1.13.7 KNRW 

403/1012/2
Zaprawianie bruzd, szerokość do 50·mm

m 50,00
1.13.8 KNR 508/209/5 

(1)
Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 7.5 mm2 YDYp 
3x1,5 m 40,00

1.13.9 KNR 508/209/6 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 24 mm2 YDYp 
3x2,5 m 100,00

1.13.10 KNR 
508/301/20

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej 
lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, cegła

Wyliczenie ilości robót:
1.000+10.000 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000
1.13.11 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 

przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement,
1 wylot

Wyliczenie ilości robót:
1.000+10.000 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000
1.13.12 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t 

w puszce instalacyjnej świecznikowy podwójny 16A IP20 P/T
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.13.13 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w 
puszkach - gniazdo wtyczkowe 1x16A+N+PE IP44 P/T

Wyliczenie ilości robót:
6+4 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000
1.13.14 KNNR 5/503/3 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x40·W - oprawa inwestora kpl 6,00
1.13.15 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 pomiar 3,000
2 Grupa POM.1.07 WIATROŁAP
2.1 Element Zamurowania
2.1.1 KNR 401/304/1 

(1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:
0,99*2,10*0,30 0,623700

RAZEM: 0,623700 m3 0,624
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot.

<-KROTN->

2.2 Element Tynki
2.2.1 KNRW 

401/1216/1
Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:
3,91 3,910000

RAZEM: 3,910000 m2 3,910
2.2.2 KNR 401/711/2 

(2)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
ściany 0,99*2,10 2,079000
ościeża (0,90+2,10*2)*0,30 1,530000

RAZEM: 3,609000 m2 3,609
2.2.3 ZKNR C 1/101/7

(1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17

Wyliczenie ilości robót:
3.609 3,609000

RAZEM: 3,609000 m2 3,609
2.2.4 KNRW 

202/2011/2
Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany,
podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:
ściany 0,99*2,10 2,079000

RAZEM: 2,079000 m2 2,079
2.2.5 KNRW 

202/2011/5
Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, 
ościeża, podłoże betonowe

Wyliczenie ilości robót:
ościeża (0,90+2,10*2)*0,30 1,530000

RAZEM: 1,530000 m2 1,530
2.3 Element Roboty malarskie
2.3.1 ZKNR C 1/101/7

(1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17

Wyliczenie ilości robót:
ŚCIANY 26,294400
   (2,08*2+1,88*2)*3,32=26,294400
OŚCIEŻA 1,530000
   (0,90+2,10*2)*0,30=1,530000
SUFIT 3,910000
   3,91=3,910000

RAZEM: 31,734400 m2 31,734
2.3.2 KNR 

202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - 
farba emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie, zabrudzenie i zmywanie np.Optomal 
Superlatex

Wyliczenie ilości robót:
31.734 31,734000

RAZEM: 31,734000 m2 31,734
2.4 Element Stolarka drzwiowa
2.4.1 KNR 401/354/7 Analogia. Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 - 

demontaż skrzydła
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.4.2 KNR 19/1024/7 
(1)

Analogia. Dostawa i montaż  drzwi wewnętrzlokalowych - skrzydło wewnętrzne z podcięciem 
łazienkowym - prawe, kolor biały, wraz z okuciami - materiał inwestora

Wyliczenie ilości robót:
0,80*2,03 1,624000

RAZEM: 1,624000 m2 1,624
3 Grupa POM.1.08 PRACOWNIA GASTRONOMICZNA
3.1 Element Roboty przygotowawcze
3.1.1 Kalkulacja 

własna
Zabezpieczenie istniejących mebli i sprzętu na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z 
ewentualnym przeniesienim do innych pomieszczeń w budynku kpl 1,000
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot.

<-KROTN->

3.2 Element Roboty rozbiórkowe
3.2.1 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

Wyliczenie ilości robót:
inw.pom.1.09 18,88 18,880000
inw.pom.1.10 20,66 20,660000

RAZEM: 39,540000 m2 39,540
3.2.2 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9·m (do 2 kondygnacji),

na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

(4,46-0,15)*3,39*0,18 2,629962
-(0,94*2,10)*0,18 -0,355320

RAZEM: 2,274642 m3 2,275
3.2.3 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:
39.540*0,02 0,790800
2.275 2,275000

RAZEM: 3,065800 m3 3,066
3.2.4 Kalkulacja 

własna
Wywóz i utylizacja gruzu z demontażu

Wyliczenie ilości robót:
3.066 3,066000

RAZEM: 3,066000 m3 3,066
3.3 Element Okładzina z ścienna płytek
3.3.1 ZKNR C 1/101/7

(1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17

Wyliczenie ilości robót:
(9,09*2+4,46+0,15*2+0,15+3,34+0,97)*2,00 54,800000
-1,02*2,00 -2,040000
-1,18*(2,00-0,98)*2 -2,407200
-1,18*(2,00-1,00)*1 -1,180000

RAZEM: 49,172800 m2 49,173
3.3.2 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
49.173 49,173000

RAZEM: 49,173000 m2 49,173
3.3.3 KNR 12/829/10 Licowanie ścian płytkami 60x60 na klej, metoda zwykła - Gres szkliwiony IVERA MARENGO 60 X 

60 CERRAD
Wyliczenie ilości robót:

49.173 49,173000
RAZEM: 49,173000 m2 49,173

3.4 Element Posadzka z płytek
3.4.1 ZKNR C 1/101/7

(1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17

Wyliczenie ilości robót:
40,32 40,320000

RAZEM: 40,320000 m2 40,320
3.4.2 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
40.320 40,320000

RAZEM: 40,320000 m2 40,320
3.4.3 KNR 

12/1118/10
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60·cm, metoda zwykła - 
Gres szkliwiony ASHWOOD UMBRA 20 X 60 CERAMIKA GRES

Wyliczenie ilości robót:
40.320 40,320000

RAZEM: 40,320000 m2 40,320
3.5 Element Zamurowania
3.5.1 KNR 401/304/1 

(1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:
0,97*2,10*0,19 0,387030

RAZEM: 0,387030 m3 0,387
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3.6 Element Tynki
3.6.1 KNRW 

401/711/2 (2)
Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach 
ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
0,97*2,10 2,037000
0,99*2,10 2,079000
0,18*3,39*2 1,220400

RAZEM: 5,336400 m2 5,336
3.6.2 ZKNR C 1/101/7

(1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17

Wyliczenie ilości robót:
5.336 5,336000

RAZEM: 5,336000 m2 5,336
3.6.3 KNRW 

202/2011/2
Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany,
podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:
5.336 5,336000

RAZEM: 5,336000 m2 5,336
3.7 Element Roboty malarskie
3.7.1 ZKNR C 1/101/7

(1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17

Wyliczenie ilości robót:
ŚCIANY 33,767200
   (9,09*2+4,46+0,15*2+0,15+3,34+0,97)*(3,39-2,00)=

38,086000
   -1,18*(3,18-2,00)*2=-2,784800
   -1,18*(3,30-2,00)*1=-1,534000
OŚCIEŻA 4,159000
   (1,18+(2,20+0,98-2,00)*2)*0,37*2=2,619600
   (1,18+(2,20+1,00-2,00)*2)*0,43*1=1,539400

RAZEM: 37,926200 m2 37,926
3.7.2 KNR 

202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - 
farba emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie, zabrudzenie i zmywanie

Wyliczenie ilości robót:
37.926 37,926000

RAZEM: 37,926000 m2 37,926
3.8 Element Sufity podwieszone
3.8.1 KNRW 

202/2701/1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - sufit 
kasetonowy w systemie Rigips z wypełnieniem płyta Casoprano Casobianca  gr. 8mm

Wyliczenie ilości robót:
40,32 40,320000

RAZEM: 40,320000 m2 40,32
3.9 Element Instalacja wodociągowa
3.9.1 KNR 402/111/2 

(1)
Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi·25-32·mm

Wyliczenie ilości robót:
5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000
3.9.2 KNR 

401/333/21
Przebicie otworów w stropach ceramicznych.

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000
3.9.3 KNRW 

215/404/1 (1)
Analogia. Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zaprasowywanych, na ścianach 
w budynkach, Fi 16 mm - PE-Xc/Al/PE-Xc 20x2,0 - system CosmoPEX

Wyliczenie ilości robót:
woda zimna 5,00+2,30*4+0,50*2+1,00*6+5,00 26,200000
ciepła woda użytkowa 5,00+2,30*4+0,50*2+1,00*6+5,00 26,200000

RAZEM: 52,400000 m 52,400



PALIGA DESIGN, Aleje Wolności 1, 86-010 Koronowo BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

www.paliga.com.pl strona nr: 13

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot.

<-KROTN->

3.9.4 KNRW 
215/116/1 (3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm

Wyliczenie ilości robót:
bateria umywalkowa 1 1,000000
bateria zlewozmywakowa 4 4,000000
zmywarka 1 1,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000
3.9.5 KNRW 

215/132/1
Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 
mm - zawór kątowy do baterii

Wyliczenie ilości robót:
baterie umywalkowe 1*2 2,000000
baterie zlewozmywakowe 4*2 8,000000
zmywarka 1*1 1,000000

RAZEM: 11,000000 szt. 11,000
3.9.6 KNRW 

215/128/2
Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:
52.400 52,400000

RAZEM: 52,400000 m 52,400
3.9.7 KNRW 

215/127/3
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm

Wyliczenie ilości robót:
52.400 52,400000

RAZEM: 52,400000 m 52,400
3.9.8 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9·mm (E), 

rurociąg Fi 20·mm
Wyliczenie ilości robót:

52.400 52,400000
RAZEM: 52,400000 m 52,400

3.10 Element Wewnętrzna instalacja kanalizacyji sanitarnej
3.10.1 KNR 402/202/4 Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego, Fi·150·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
3.10.2 KNR 

401/333/21
Przebicie otworów w stropach ceramicznych.

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000
3.10.3 KNRW 

219/306/3 (2)
Rury ochronne (osłonowe), Fi·75 mm, PVC

Wyliczenie ilości robót:
0,50*8 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000
3.10.4 KNRW 

215/207/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:
5,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000
3.10.5 KNRW 

215/207/1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:
odcinki poziome 2,50*6+0,50*2 16,000000
odcinki pionowe 1,50*6 9,000000

1,00*2 2,000000
RAZEM: 27,000000 m 27,000

3.10.6 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000
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3.11 Element Wentylacja
3.11.1 Kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż okapu gastronomicznego wraz z obudową i zaworem zwrotnym - okap 
kuchenny wyspowy 90cm BN-9010 INOX

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,000
3.11.2 DC 15/112/2 Przewody wentylacyjne okrągłe, z tworzyw sztucznych, udział kształtek do 35%, fi do 200 mm

Wyliczenie ilości robót:
kanał wentylacyjny fi 150mm 3,14*0,15*(1,50*4+3,80+4,80) 6,876600

RAZEM: 6,876600 m2 6,877
3.11.3 KNRW 

401/324/2
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
3.12 Element Instalacja c.o.
3.12.1 KNRW 

402/520/10
Demontaż grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych o długości 1·m

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
3.12.2 KNR 35/201/3 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlnych w budynkach 

mieszkalnych i niemieszkalnych, połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg 
Fi·15x1,0·mm

Wyliczenie ilości robót:
(0,50+1,50)*2 4,000000
(0,50+3,50)*2 8,000000
(0,50+3,50)*2 8,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000
3.12.3 KNR 35/214/1 

(3)
Podłączenie grzejników do instalacji c.o. (Dn·15·mm), podłączenie od dołu, grzejnik płytowy i 
rzędowy, typ: V, DF, rozeta podwójna z tworzywa

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
3.12.4 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik 

długości 1000-1400·mm, typ C·22, V·22, (2-płytowy) - C22 600x1100
Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000
RAZEM: 3,000000 szt 3,000

3.12.5 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C
Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000
RAZEM: 3,000000 szt 3,000

3.12.6 KNR 35/231/5 Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji szt 1,000
3.12.7 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6 mm (C), 

rurociąg Fi 12-22 mm
Wyliczenie ilości robót:

20.000 20,000000
RAZEM: 20,000000 m 20,000

3.13 Element Instalacje elektryczne
3.13.1 KNR 

403/1124/1
Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, 
wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy

Wyliczenie ilości robót:
inw.pom. 1.09 1 1,000000
inw.pom. 1.10 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
3.13.2 KNR 

403/1122/1
Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny

Wyliczenie ilości robót:
inw.pom. 1.09 6 6,000000
inw.pom. 1.10 4 4,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00
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3.13.3 KNR 
403/1134/1

Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym

Wyliczenie ilości robót:
inw.pom. 1.09 6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00
3.13.4 KNR 

403/1133/9
Demontaż opraw żarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych

Wyliczenie ilości robót:
inw.pom. 1.10 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
3.13.5 KNR 

403/1116/3
Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym lub betonowym

m 100,00
3.13.6 KNRW 

403/1001/1
Wykucie bruzd, dla przewodów wtynkowych, mechanicznie na podłożu z cegły

Wyliczenie ilości robót:
80 80,000000

RAZEM: 80,000000 m 80,00
3.13.7 KNRW 

403/1012/2
Zaprawianie bruzd, szerokość do 50·mm

Wyliczenie ilości robót:
80.00 80,000000

RAZEM: 80,000000 m 80,00
3.13.8 KNR 508/209/5 

(1)
Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 7.5 mm2 YDYp 
3x1,5

Wyliczenie ilości robót:
60 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,00
3.13.9 KNR 508/209/6 

(1)
Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 24 mm2 YDYp 
3x2,5

Wyliczenie ilości robót:
300 300,000000

RAZEM: 300,000000 m 300,00
3.13.10 KNR 508/209/6 

(1)
Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 24 mm2 YDYp 
5x2,5

Wyliczenie ilości robót:
150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m 150,00
3.13.11 KNR 

508/301/20
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej 
lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, cegła

Wyliczenie ilości robót:
1.000+25.000 26,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,000
3.13.12 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 

przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement,
1 wylot

Wyliczenie ilości robót:
1.000+25.000 26,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,000
3.13.13 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t 

w puszce instalacyjnej świecznikowy podwójny 16A IP20 P/T
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.13.14 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w 
puszkach - gniazdo wtyczkowe 1x16A+N+PE IP44 P/T

Wyliczenie ilości robót:
25 25,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25,000
3.13.15 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w 

puszkach - gniazdo wtyczkowe 1x16A+N+PE IP44 P/T - wypust do zasilania okapów szt 4
3.13.16 KNNR 5/503/3 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x40·W - oprawa inwestora kpl 10
3.13.17 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 9
3.13.18 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 5
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4 Grupa POM.1.04 KROJOWNIA MATERIAŁÓW
4.1 Element Roboty rozbiórkowe
4.1.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 szt 1,000
4.1.2 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna 

lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,10*0,29 0,548100
RAZEM: 0,548100 m3 0,548

4.1.3 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
Wyliczenie ilości robót:

0.548 0,548000
RAZEM: 0,548000 m3 0,548

4.1.4 Kalkulacja 
własna

Wywóz i utylizacja gruzu z demontażu

Wyliczenie ilości robót:
0.548 0,548000

RAZEM: 0,548000 m3 0,548
4.2 Element Tynki
4.2.1 KNRW 

401/1216/1
Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:
16,06 16,060000

RAZEM: 16,060000 m2 16,060
4.2.2 KNR 401/711/2 

(2)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
0,97*2,10 2,037000
(0,97+2,10*2)*0,29 1,499300

RAZEM: 3,536300 m2 3,536
4.2.3 KNR 

401/711/13 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z
cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) - 10%

Wyliczenie ilości robót:
10% 16,06*10% 1,606000

RAZEM: 1,606000 m2 1,606
4.2.4 ZKNR C 1/101/7

(1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17

Wyliczenie ilości robót:
3.536+1.606 5,142000

RAZEM: 5,142000 m2 5,142
4.2.5 KNRW 

202/2011/2
Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany,
podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:
5.142 5,142000

RAZEM: 5,142000 m2 5,142
4.3 Element Roboty malarskie
4.3.1 ZKNR C 1/101/7

(1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17

Wyliczenie ilości robót:
ŚCIANY 50,574800
   (4,45*2+3,61*2)*3,40=54,808000
   -0,90*2,10=-1,890000
   -1,16*2,02=-2,343200
OŚCIEŻA 2,392000
   (1,16+2,02*2)*0,46=2,392000
SUFIT 16,060000
   16,06=16,060000

RAZEM: 69,026800 m2 69,027
4.3.2 KNR 

202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - 
farba emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie, zabrudzenie i zmywanie

Wyliczenie ilości robót:
69.027 69,027000

RAZEM: 69,027000 m2 69,027
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot.

<-KROTN->

4.4 Element Stolarka drzwiowa
4.4.1 KNR 19/1024/7 

(1)
Analogia. Dostawa i montaż  drzwi wewnętrzlokalowych - drzwi wewnętrzne z drewna litego, 
ościeżnica na całą szerokość ściany, kolor orzech, wraz z okuciami - drzwi z demontażu

Wyliczenie ilości robót:
0,90*2,00 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800
4.5 Element Instalacja c.o.
4.5.1 KNRW 

402/520/10
Demontaż grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych o długości 1·m

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
4.5.2 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik 

długości 1000-1400·mm, typ C·22, V·22, (2-płytowy) - C22 600x1100
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000

4.5.3 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000

4.5.4 KNR 35/231/5 Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000

4.6 Element Instalacja elektryczna
4.6.1 KNRW 

403/1001/1
Wykucie bruzd, dla przewodów wtynkowych, mechanicznie na podłożu z cegły

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,00
4.6.2 KNRW 

403/1012/2
Zaprawianie bruzd, szerokość do 50·mm

Wyliczenie ilości robót:
2.00 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,00
4.6.3 KNR 508/209/6 

(1)
Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 24 mm2 YDYp 
3x2,5

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00
4.6.4 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w 

puszkach - gniazdo wtyczkowe 1x16A+N+PE IP44 P/T - gniazdo wiszące szt 1
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość
21. Robocizna razem r-g 760,9711

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 760,9711



PALIGA DESIGN, Aleje Wolności 1, 86-010 Koronowo BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

www.paliga.com.pl strona nr: 19

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
1. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm klasa 150 szt 376,092
2. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,21679
3. Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany t 0,16944
4. Część górna wieszaka noniuszowego L=290 mm szt 50,552
5. Dybel sufitowy stalowy 6x40 mm, opak. 100 szt szt 113,742
6. Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych Optomal Superlatex dm3 39,2544
7. Folia polietylenowa budowa osłonowa,grub, 0,06-0,10 mm m2 7,12929
8. Gips budowlany szpachlowy kg 200,09565
9. Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C szt 6

10. Gniazdo wtyczkowe 1x16A+N+PE IP44 P/T szt 35,7
11. Gniazdo wtyczkowe 1x16A+N+PE IP44 P/T - gniazdo wiszące szt 1,02
12. Gres szkliwiony ASHWOOD UMBRA 20 X 60 CERAMIKA GRES m2 64,4538
13. Gres szkliwiony IVERA MARENGO 60 X 60 CERRAD m2 53,09406
14. Grzejnik stalowy 2-płytowy C lub V z zestawem wsporników montażowych 1000-1400·mm - C22 

600x1100 szt 6
15. Haki do rur Fi·25·mm szt 5
16. Haki do rur Fi·150·mm szt 2
17. Klamra zabezpieczająca do wieszaka noniuszowego szt 107,423
18. Klej Thermaflex 474 dm3 0,54768
19. Klipsy montażowe Thermaclips szt 434,4
20. Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi·50·mm szt 1
21. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 10,008
22. Kratka wentylacyjna surowa 14x21 cm z żaluzją szt 3
23. Kształtka kielichowa, miedziana Fi 15 mm szt 17,694
24. Kształtki CosmoPEX fi20mm szt 30,392
25. Kształtki PE do połączeń mechanicznych 20 mm szt 18
26. Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi 20 mm szt 6
27. Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi G1/2"x15 mm szt 6,3
28. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 59,22
29. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 4,95
30. Kształtki wentylacyjne okrągłe, z tworzyw sztucznych, fi 125-200 mm m2 1,92556
31. Nadproże NCL 11.5/124 szt 2
32. Okap kuchenny wyspowy 90cm BN-9010 INOX szt 4
33. Otulina Thermaflex FRZ, grubość 6 mm, średnica wewn. 15mm m 22
34. Otulina ze spienionego PE do rur fi 20 mm,grub.9mm m 57,64
35. Pianka poliuretanowa kg 0,504
36. Piasek do betonów zwykły m3 0,85589
37. Piasek do zapraw m3 1,10898
38. Płyta gipsowa CASOBIANCA 600x600x8 krawędź A, kolor biały m2 66,3495
39. Podkładki amortyzacyjne z płyty PVC grubości 5·mm szt 7,63347
40. Podpory przewodów wentylacyjnych okrągłych , Fi·125-200·mm szt 7,77101
41. Profil nośny T24 3600mm mb 53,7115
42. Profil poprzeczny T24 600mm mb 53,7115
43. Profil poprzeczny T24 1200mm mb 107,423
44. Profil przyścienny kątowy od dł. L = 3,00 m mb 44,233
45. Prostka żeliwna jednokielichowa kanalizacyjna o długości  1 m fi 150 mm m 1,05
46. Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego ocynkowana P4, Fi·25·mm szt 5
47. Przewody wentylacyjne okrągłe, z tworzyw sztucznych, fi 125-200 mm m2 5,15775
48. Przewód płaski Cu jednodrutowy YDYp-450/750V 3x1,5 mm2 m 104
49. Przewód płaski Cu jednodrutowy YDYp-450/750V 3x2,5 mm2 m 420,16
50. Przewód płaski Cu jednodrutowy YDYp-750V 5x2,5mm2 m 156
51. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 37,74
52. Rozeta z tworzywa sztucznego do rur miedzianych, podwójna, kolor biały Fi·15·mm szt 6
53. Rura kanalizacyjna kielichowa z polipropylenu PP fi 50 mm m 25,92
54. Rura kanalizacyjna kielichowa z polipropylenu PP fi 110 mm m 4,3
55. Rura miedziana twarda   fi 15 x 1,0mm m 21
56. Rura PE-Xc/Al/PE-Xc 20x2,0mm m 57,64
57. Rura PVC ciśnieniowa kielichowa typ "W" 1,0·MPa Fi·75·mm m 4,12
58. Rury PVC przepustowe 50 mm m 4,32
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
59. Rury PVC przepustowe 110 mm m 0,75
60. Sucha zaprawa do spoinowania kg 34,5729
61. Sznur konopny smołowany kg 0,92
62. Szyna wyrównania potencjałów typ K12 szt 1
63. Środek gruntujący CT·17 dm3 96,8708
64. Śruby stalowe zgrubne M6 z nakrętkami i podkładkami kg 2,13187
65. Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 4,136
66. Trójnik kanalizacyjny z PVC 45 st, fi 160 mm szt 1
67. Trójnik nakrętny równoprzelotowy żeliwny ocynkowany B1, Fi·25·mm szt 5
68. Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 2
69. Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 80,932
70. Uchwyty do rur PVC 50 mm szt 36
71. Uchwyty do rur PVC 110 mm szt 4
72. Uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych, 2-dzielne, skręcane wkrętami z 

kołkiem rozporowym z tworzywa sztucznego Fi·15·mm kpl 16
73. Uszczelki igielitowe do przewodów wentylacyjnych kołowe Fi·125-200·mm szt 16,77988
74. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 437,9085
75. Wieszak z noniuszem szt 50,552
76. Woda m3 0,21582
77. Wyłącznik podwójny 16A IP20 P/T szt 2,04
78. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 1 094,8085
79. zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm szt 13
80. Zawór powrotny prosty do rur miedzianych, mosiężny Fi·15·mm szt 6
81. Złączka nakrętna żeliwna ocynkowana M2, Fi·25·mm szt 5

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,06424
2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 2,83331
3. Mieszarka do zapraw 150 l m-g 0,24426
4. Samochód dostawczy  o ładowności do 0,9t (1) m-g 3,89741
5. środek transportowy m-g 1,75764
6. Środek transportowy (1) m-g 4,0449
7. Wyciąg m-g 2,66675
8. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 9,82738

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 25,33589


